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AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA
N. 471 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data
CONTRATTO

per lavori di “Aumento della capacita filtrante di Pozzo Zuccotti con
I’inserimento di tre nuovi filtri carbone™ Comune di Castelnuovo del Garda
(VR) - Progetto n. 16004 - CODICE CIG: 718920821F.

tra
PAZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.IF. 80019800236 ¢ P.
[V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del
Garda (Verona), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-
Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a Verona (VR) il 19.08.1962, a cio
autorizzata giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del
28.07.2016 e conseguente Procura in data 31.07.2017 che nel contesto
dell’atto verra chiamata per brevita “Stazione Appaltante™;

e
Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A., (Codice Fiscale ¢ Partita LV.A.
N. 01418590160), con sede in Albano S. Alessandro (BG), Via Quagliodromo
n. 3, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Nazareno Artifoni nato ad
Albano S. Alessandro (BG) il giorno 29.01.1959, ditta iscritta alla Camera di
Commercio di Bergamo R.E.A. n. BG 204559, che nel prosieguo dell’atto verra
chiamato per brevita anche “Appaltatore”;

PREMESSO

Premesso che con Determina del Direttore Tecnico n. 61/2017 del 31.07.2017 ¢
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: “Aumento della

capacita filtrante di Pozzo Zuccotli con I'inserimento di tre nuovi filtri carbone


nlavelli
Casella di testo
06.02.2018



— Comune di Castelnuovo del Garda™ — Progetio 16004 ¢ contestualmente ¢
stata approvata I’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera ¢) del D. Lgs. 50/2016 ¢ ss.mmii. da esperirsi utilizzando
I'elenco delle ditte qualificate per la categoria SOA OS22 dell’importo di €
117.000,00 di cui € 87.400,00 per lavori, oltre ad € 27.600,00 quale importo
della manodopera per un importo complessivo soggello a ribasso pari ad €
115.000,00 oltre ad 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta con Dapplicazione del criterio del maggior ribasso sull’Importo  dei
lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. date le caratteristiche standard delle lavorazioni oggetto di appalto;

- che con Ientrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 ¢ ss.nm.ii. il Consiglio di
Amministrazione di A.G.S., in attesa  dell’emanazione da parte delle
competenti autorita dei provvedimenti di attuazione ha deliberato, con proprio
provvedimento n. 30/6 del 02.08.2016 di proseguire con I"applicazione del
sistema di qualificazione aziendale in essere per la categoria OS22;

- che con determinazione del Dirigente dell’ Areca Approvvigionamenti-Clienti
n. 106/2017 del 13.11.2017, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i
lavori di “Aumento della capacita filtrante di Pozzo Zuccotti con ’inserimento
di tre nuovi filtri carbone”™ Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - Progetto
n. 16004”- sono stati affidati alla ditta Impresa Edile Stradale ARTIFONI
S.p.A., per Pimporto di € 88.560,00 di cui € 86.560,00 per i lavori ed €
2.000,00 per oneri per la sicurezza al netto del ribasso offerto dalla ditta in sede
di gara del 24,73% sull’importo posto a base di gara di € 117.000,00 di cu €

87.400,00 per i lavori, € 27.600,00 quale importo stimato per la manodopera



per un importo  complessivo soggetto a ribasso pari ad € 115.000,00 oltre ad €
2.000,00 non soggetti a ribasso;
- che il Dirigente dell’Ufficio Approvvigionamenti. ha attestato che sono
trascorsi trentacinque giori dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati
del provvedimento di aggiudicazione senza che vi siano state contestazioni o
opposizioni;
- che Iavviso relativo all’esito della gara ¢ stato regolarmente pubblicato;
- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato ed ha dato esito
positivo;
che, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del
D.P.C.M. 18.04.2013 la ditta “ARTIFONI S.p.A.” risulta iscritta nell’Elenco di
Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a (entativo di
infiltrazione mafiosa istituito presso I’Utticio Antimatia della Prefettura di
Bergamo cosiddetta “white list;
- che, essendo I'importo dell’appalto inferiore ad € 150.0000,00 non ¢ stata
richiesta presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia istituita presso il Ministero dell’Interno, la comunicazione antimatia
liberatoria ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 ¢ ss.anm.ii a carico degli
Amministratori della ditta ARTIFONI S.p.A..

Tutto cio premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente contratto,
materialmente allegati, i sottoclencati documenti:

- Offerta Presentata dalla ditta in sede di gara;

- Cauzione definitiva e successiva appendice di aumento della somma garantita



Formano parte integrante ¢ sostanziale del presente atto i sottoelencati
documenti, sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore, anche se non
materialmente allegati:

il Capitolato Speciale d’Appalto;

I’Elenco Prezzi;

[1 Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla ditta;

Articolo 2 — Oggetto del contratio

[’ Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato suo Dirigente Area
Approvvigionamenti-Clienti, affida alla ditta “ARTIFONI S.p.A.” con sede ad
Albano S. Alessandro (BG) — Via Quagliodromo n. 3, che accetta senza riserva
alcuna, I’esecuzione dei lavori di “Aumento della capacita filtrante di Pozzo
Zuccotti con inserimento di tre nuovi filtri carbone™ Comune di Castelnuovo
del Garda (VR) - Progetto n. 16004 con le modalita previste nel Capitolato
Speciale d’Appalto predisposto per i lavori in parola che costituisce parte
integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato;

Articolo 3 — Ammontare del contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che la “Stazione Appaltante” paghera
all’*Appaltatore”, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il
corrispettivo di euro ottantottomilacinquacentosessanta/00 (€ 88.560,00) oltre
L.V.A. nella misura di legge, cosi ripartito:

- Lavori € 86.560,00 (ottantaseimilacinquacentosessanta/00);

- Oneri per la sicurezza € 2.000,00 (duemila/00) non soggetti a ribasso, somme
risultanti dall’offerta presentata dalla ditta in sede di gara. Detto documento
sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Atto, al n. 1)”, per costituirne parte

integrante e sostanziale.



Ministero H"»]'L\'unm;ii}.

[appaltatore nella formulazione dell’offerta economica ha dichiarato che
I’offerta presentata in sede di gara, € slata espressa senza operare ribassi sui
“costi di sicurezza aziendali” quantificati in € 1.200,00.

La “Stazione Appaltante”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di
cui al presente contratto, ¢ stata impegnata con Determina del Direttore
Tecnico n. 61/2017 del 31.07.2017sul bilancio Aziendale. Avverte, inoltre,
I’**Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto devono essere
completate con gli estremi del contratto medesimo, con gli estremi del progetto
(16004), e del Codice CIG: 718920821F.

[’invio di fatture e di eventuali note di accredito avverra (ramite posta
elettronica in formato pdf all’indirizzo: ags(@ags.vr.it o all’indirizzo pec:
ags(@pec.ags.vr.it;

La misura del comispettivo da pagare all’*Appaltatore” ¢ soggetta alla
liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, per
quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte
eventualmente apportate all’originale progetto.

Con le modalita stabilite all’articolo 27 del Capitolato Speciale di Appalto,
saranno emessi dalla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei lavori.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, del Capitolato Speciale
d’Appalto raggiunge un importo non inferiore al 40% (Quaranta per cento)
dell’importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilita
e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e
194 del Regolamento generale.

La liquidazione degli importi verra effettuata, ai sensi dell’art. 27 del

Capitolato Speciale di Appalto ¢ ss.mm.ii., non oltre 120 (centoventi) giorni,
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dall’emissione  di  ciascun certificato  di  pagamento in acconto,
subordinatamente alla presentazione della relativa fattura, che dovra contenere
tra I’altro I’indicazione delle modalita di erogazione degli importi dovuti.

La rata di saldo ¢ corrisposta, a norma dell’art.102 comma 4 d. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. entro novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 ¢
ss.mm.ii., dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un
biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

La “Stazione Appaltante” effettua i pagamenti all’*Appaltatore” mediante
bonifici bancari.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento ¢ pari a 45
(quarantacinque) giorni decorrenti dall’avvenuto raggiungimento dell’importo
dei lavori eseguiti.

L*“Appaltatore” pud richiedere eventuali modalita di pagamento diverse da
quelle per cassa, quali ad esempio I’accredito della somma su un conto
corrente bancario purché compatibile con la normativa sulla tracciabilita di cui
alla L. 136/2010 e ss.nm.ii. meglio specificata nel successivo art. 4 del
presente contratto, con lettera indirizzata al competente servizio/ufficio
Ragioneria della “Stazione Appaltante” in occasione della presentazione della
prima fattura di pagamento e che tale richiesta ¢ considerata valida fino a
diversa comunicazione.

Articolo 4 — Traceciabilita dei flussi finanziari — clausola risolutiva espressa

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ¢



obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto, ad
utilizzare uno o pit conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, secondo le modalita previste dal medesimo art. 3. In
ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010e ss.mm.ii. il contratlo
s’intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state
effettuate senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A..
L’ Appaltatore ¢ tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del
termine previsto dall’art. 3 comma 7, della legge gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati di cui all’art. 3, commal, nonché nello stesso termine, le
generalita ¢ il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti
medesimi.

L’ Appaltatore si impegna nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub
contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ad
inserire a pena di nullita assoluta del contratto, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ¢ ss.mm.ii.

L’ Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere ad inserire il CIG relativo
all’investimento pubblico sottostante.

L’ Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell’ultima
parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta Legge in termini di immediata
risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli
obblighi di tracciabilita finanziaria ed agli obblighi di informativa all’Azienda ed
alla Prefettura.

Articolo 5 - (Variazione del’importo contrattuale)




Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I"articolo
1664, primo comma, del codice civile.

L’ Amministrazione ha facolta di ridurre o incrementare I'importo contrattuale
nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che ’appaltatore
abbia nulla a pretendere

Articolo 6 — Obblighi dell’Appaltatore

Il lavoro viene concesso dall’Azienda ed accettato dall’Appaltatore sotto
I’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto e all’Elenco Prezzi Unitari documenti questi sottoscritti dalle parti
per accettazione, che costituiscono parte integrante ¢ sostanziale del presente
contratto anche se non materialmente allegati al medesimo ed all’offerta della
ditta presentata in sede di gara allegata al presente contratto al n. 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che I°Appaltatore ha preso visione del
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, redatto ai sensi di Legge in funzione
del servizio da svolgere, delle attrezzature e dell’organizzazione del lavoro
dall’Ufficio Area Tecnica dell’ Azienda e sulla base di questo ha predisposto il
Piano Operativo di Sicurezza, tutto cio nel rispetto della vigente normativa in
materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di
ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna
formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione
dall’ Appaltatore i quali costituiscono parte integrante ¢ sostanziale del
presente contratto anche se non materialmente allegati.

L’Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa

ambientale vigente in merito alle proprie attivita con particolare riferimento



allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del lavoro oggetto
del presente contratto.

e Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti
succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

Articolo 7 - Codice Etico — Modello Organizzativo 231

L’appaltatore dichiara espressamente, con la softoscrizione del presente
contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 231/2001 e
ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme ¢ degli standard previsti dal Modello
di Organizzazione, gestione ¢ controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi
S.p.A. pubblicato sul sito promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o
collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione,
gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione ¢
a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto, e comunque, tale da
non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal
predetto D. Lgs n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti ¢/o compiere od omettere atti in modo tale da
indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del
Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. o a tenere una
condotta non conforme a quest’ultimo.

Si da atto che I’inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce
grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il
contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo
il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

Articolo 8 - (Termine di esecuzionce e penali)

1l tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni
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120 (centoventi giorni) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di
consegna lavori.

Per il maggior tempo impiegato dall’*Appaltatore™ nell’ultimazione dei
lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei
Lavori a norma dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., ¢ applicata una
penale.

L’importo complessivo della penale ¢ determinato oltre che ai sensi dell’
art.145 del D.P.R. 207/2010 e anche ai sensi dell’articolo 18 del Capitolato
Speciale d’ Appalto moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore
della penale giornaliera, pari al 0,1 per cento dell’ammontare netto
contrattuale e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto
contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 9 - (Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione)

Le parti si danno reciprocamente atto che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione sard emesso entro il termine perentorio di
sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se ’atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che
ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di



quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni
equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore ha I'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili,
tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) sia per la qualita dei
materiali, sia per le modalita di esecuzione e di montaggio e sia infine per la
regolare funzionalita per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi,
decorrenti dalla data del certificato di regolare esecuzione,

L' Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla
oratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto (sfiati e
materassi di protezione) fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo: resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 10 — Comunicazione Antimafia

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al
57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 la ditta “la ditta
“ARTIFONI S.p.A..” risulta iscritta nell’Elenco di Fornitori, Prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
istituito presso I’Ufficio Antimafia della Prefettura di Bergamo cosiddetta
“white list e che, essendo I'importo dell’appalto inferiore ad € 150.0000,00
non ¢ stata richiesta presso la Banca Dati Nazionale Unica dclla

Documentazione Antimafia istituita presso il Ministero dell’Interno, la



comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs n.
159/2011 e ss.mm.ii. a carico degli Amministratori della ditta ARTIFONI
S.p.A,

Articolo 11 — Risoluzione e Recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione
ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 54 ¢ 108 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.anm.ii. € I'art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 12- (Controversie e Foro competente)

Le Parti si danno reciproco atto che eventuali controversie fra la “Stazione
Appaltante” e 1"*Appaltatore”, saranno devolute alla Magistratura
competente.

11 Foro competente ¢ Verona.

Articolo 13 - (Cauzione definitiva)

L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto,
ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. cauzione
definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. 10000610000202 rilasciata in data
22/11/2017, dalla Compagnia di Assicurazione “Bene Assicurazioni S.p.A.”—
Agenzia di Desio Monza Brianza e successiva appendice n. 2 di aumento
della somma garantita in data 24.01.2018 per un importo complessivo di €
10.627,20, pari al 12% dell’importo del presente contratto.

La suddetta cauzione & progressivamente svincolata nei limiti e con le
modalita previsti dall'art. 103 ¢. 5 del D. Lgs. 50/2016 € ss.mm.ii..

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’*Appaltatore”, la
“Stazione Appaltante” ha diritto di valersi di propria autorita della suddetta
cauzione. L “Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel

termine che gli vienc assegnato, se la “Stazione Appaltante” dovesse,
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durante esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 14 - (Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di
cessione, come stabilito dall'art. 105 comma 1, d. lgs. 50/2016 ess.mm.ii..

Articolo 15 - (Subappalto)

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti del 30%
dell’importo contrattuale ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti indicati dall’*Appaltatore™ stesso nell’offerta
presentata in sede di gara per P'affidamento dei lavori di cui al presente
contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Articolo 16 (Obblighi dell’*Appaltatore” nei confronti dei propri

lavoratori dipendenti)

L>“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del D.lgs
81/2008 e ss.mm.ii., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dell’Industria Edile
e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’ *Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dallart.
105, comma 9, d. lgs. 50/2016 e ssm..ii.

L>“Appaltatore”, altresi, ha:

a) ’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i

lavoratori dipendenti impicgati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti



al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche ¢ normative
previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali
vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa Iiscrizione
delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio
regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) lobbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere
dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori
previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali
vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto
collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della
“Stazione Appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato
all’acquisizione del DURC (documento unico di regolarita contributiva) . La
dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo.
Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori,
eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accerlate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’*Appaltatore”, la
“Stazione Appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti,
utilizzando le ritenute di cui all’art. 4, del D.P.R. 207/2010 ¢ ss.mm.ii.,
nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti
¢, ove occoira, anche incamerando la cauzione definitiva.

Articolo 17 - (Regolarita contributiva)

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata
dalla Stazione Appaltante ai competenti Enti Previdenziali ai finl
dell’ottenimento del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

la ditta “ARTIFONI S.r.1.” € risultata regolare.



Articolo 18 - (Norme sull’inserimento al lavoro dei disabili)

Le parti danno atto che I’ Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato
agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68,
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ¢ di ottemperare alle norme della
legge in oggetio, come confermato dall’Ufficio Collocamento Mirato del
Settore Lavoro della Provincia di Bergamo competente territorialmente.

Articolo 19 - (Domicilio dell’Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, I’*Appaltatore” elegge domicilio
presso I'ufficio della Direzione TLavori, dell’Azienda Gardesana Servizi
S.p.A. Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del

Articolo 20- (Spese contrattuali)

I’*Appaltatore” assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione
per ’LV.A., che rimane a carico della “Stazione Appaltante™.

Articolo 21 - (Registrazione)

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto
sono soggetti al pagamento dell’T.V.A., per cui richiedono la registrazione -
solo in caso d’uso - in misura fissa.

Articolo 22 - (Interpretazione del contratto)

Per [D'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto ¢/o del Capitolato
Speciale, ¢ degli elaborati tecnici, prevalgono le prime.

Articolo 23 - (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative ¢ le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.L. 18 aprile 2016, n.



50 del Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., il
regolamento d’attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ¢
SS.mimn.1i.

Articolo 24 - (Documenti che fanno parte del contratto)

Fanno parte del presente contratto ¢ si intendono allegati fisicamente allo
stesso:

- I’offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara;

- la polizza hidejussoria n. 10000610000202 rilasciata in data 22/11/2017,
dalla Compagnia di Assicurazione “Bene Assicurazioni S.p.A."— Agenzia di
Desio Monza Brianza e successiva appendice n. 2 alla polizza medesima in
data 24,01.2018 di aumento della somma garantita.

Fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente
allegati i seguenti documenti:

- Capitolato  Speciale d’Appalto, Elenco Prezzi, il Piano di Sicurezza
Coordinamento, il Piano Operativo di Sicurezza.

Articolo 25 - (Informativa e Responsabile interno del trattamento dei

dati personali)

L>“Appaltatore” da atto di aver preso visione dell’informativa di cui
all’articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali e ss.mm.ii.”.

La “Stazione Appaltante” informa [**Appaltatore” che “litolare” del
trattamento € 1’ Azienda Gardesana Servizi S.p.A. con sede a Peschiera del
Garda (VR) in Via 11 Settembre n, 247,

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto ha lo stesso valore
legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.

Relativamente alla data, fara fede la data dell’ultima sottoscrizione



La Ditta Appaltatrice

“ARTIFONI S.p.A.”
Il Legale Rappresentante

(Sig. Nazareno Artifoni)
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Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti

(dott.ssa Paola Bersani)

Al sensi e per gl effetti degli articoli 1341 ¢ 1342 del Codice Civile le Parti

dichiarano espressamente di approvare gli articoli di seguito richiamati:

Art. 3) (Ammontare del Contratto), Art. 4) (Tracciabilita dei flussi finanziari

— clausola risolutiva espressa), Art. 6) (Obblighi dell’ Appaltatore), Art. 7)

(Codice Etico — Modello Organizzativo 231), Art. 8) (Termini per inizio e

ultimazione dei lavori, Art. 11) ( Risoluzione e Recesso), Art. 13) (Cauzione

delinitiva), Arl. 134 (divieto di cessione del contratto), Art. 15) (Subappalto),

Art. 16) (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti), Art. 25) (Informativa sul trattamento dei dati personali)

La Ditta Appaltatrice

“ARTIFONI S.p.A.”
II Legale Rappresentante

(Sig. Nazareno Artifoni)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti

(dott.ssa Paola Bersani)



