AZIENDA
GARDESANA
SERVIZIV

ASSHY/

DETERMINAZIONE N° 186/2020 del 29.12.2020

OGGETTO: Lavori di “Sostituzione della rete idrica e della rete fognaria in Via
Fosse” — progetto 181557 — [tratti A1-A2-A3-B, B-BI, B-C-D-E,
F-C e D-D1]. — 3° Stralcio.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76 del 16 luglio 2020. Estensione affidamento lavori per
un ulteriore tratto di progetto — Importo € 93.973,80 comprensivo
degli oneri per la sicurezza.
Impresa M.ADE SRI. di Negrar (VR) [estensione affidamento per
il tratto B-C-D-LE,F-C-, e D-D1]
Codice CIG N. 8581035E15. Codice CUP N. J87D20000010005

IL DIRETTORE GENERALL

In virtll dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7
del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in date
31.07.2017 e 11.12.2018;

Premesso che ’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. gestisce il Servizio Idrico
Integrato per i Comuni della riviera e dell’entroterra Veronese del Lago di Garda,
compreso il Comune di Bardolino;

- che nell’ambito delle infrastrutture del servizio idrico vi sono le reti fognarie nere
e miste del Comune di Bardolino;

- che si & ravvisata I’esigenza di rifare i sottoservizi idrici ¢ fognari di Via Iosse
del Comune di Bardolino, in quanto & intenzione dell’ Amministrazione comunale
intervenire con la riqualificazione della pavimentazione di pregio della via e
pertanto ¢ opportuno che le opere relative ai sottoservizi vengano realizzate
preliminarmente alla riqualificazione della pavimentazione stessa;

-che, pertanto, la Divisione Tecnica, Ulficio Progettazione & Direzione Lavori di
AGS, in data giugno 2020 ha redatto il Progetto Definitivo/Esecutivo a firma del
geom. Massimo Leardini, dell’ing. Luca Mignolli, dell’ing. Alberto Cordioli, quali
progettisti dell’intervento, e dell’ing. Romeo Viola quale progettista per la
sicurezza, avente per oggetto “Sostituzione della rete idrica e della rete fognaria in
Via Fosse - Comune di Bardolino” - progetto 18155;

- che il Progetto Definitivo/Esecutivo presenta il seguente quadro economico:
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A OPERE IN APPALTO
Al Lavori soggetti a ribasso d'asta

A1 Rete idrica 12157 €

A.1.2 Rete fognaria 98.496 €

A1.3 Lavori in economia 14.347 €

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.000 €
190.000

Totale (A) €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche 27.607 €
B.2  Imprevisti 9.893 €
B.3 Spese per indagini preliminari 4.000 €
B.4 Sorveglianza archeologica durante i lavori 3.500 €
B.5 Accordi bonari, spese di gara, servitu, allacci ecc. 2.000 €

Totale (B) 47.000 €

TOTALE GENERALE (A+B) 237.000 €

- che il progetto trova collocazione nel Piano degli Interventi di AGS 2020 - 2023,
alla voce “Sostituzione rete idrica e fognaria via Fosse”, categorie “BS -
manutenzioni fognature” ¢ “C5 - manut. acqued.” e rientra nelle mMacro-voct
“Manutenzioni ¢ adeguamenti reti fognarie” e “Sostituzione acquedotti -
distribuzione”, rispettivamente con  criticita  ARERA  (ex  determina
01/2018/DSID) DIS 1.2 — “Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli
impianti di distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche)” e FOG2.1 — “Inadeguate condizioni fisiche delle condotte
fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature —meccaniche ed
elettromeccaniche degli impianti™;

- che il progetto & sotteso ai macro-indicatori di qualita tecnica (Deliberazione
ARERA n.917/2017/R/ADR del 27/12/2017) M1 — “Perdite idriche”, M2 —
“Interruzioni del servizio” nell’ambito degli siandard generali di acquedotio e M4

— “Adeguatezza del sistema fognario”, indicatore Mda — “Frequenza degli
allagamenti e/o sversamenti da fognatura”, nell’ambito degli standard generali di
Jfognaiura,

- che il progetto definitivo/esecutivo ¢ stato approvato con determina del
Direttore Generale di AGS n. 101/2020 del 30/07/2020 e successivamente
trasmesso al Consiglio di Bacino Veronese ed al Comune di Bardolino;

- che il progetto ¢ stato approvato dal Consiglio di Bacino Veronese con
Determinazione del Direttore Generale n.69 del 06/11/2020;
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- che i lavori previsti dal progetto devono essere necessariamente realizzati
durante il periodo invernale, ovvero al di fuori della stagione turistica, trovandos
lungo Via Fosse all’interno del centro storico di Bardolino, con la presenza di
numerose attivita commereciali, di ristorazione, alberghiere ed extra-alberghiere,

- che il Piano degli Interventi AGS contempla la realizzazione dell’intervento nel
corso del corrente anno 2020;

- che il rispetto della programmazione ¢ imposto indefettibilmente dalla
convenzione stipulata con I’Autoritdi d’Ambito al fine di non soggiacere a
trattamenti sanzionatori sul piano tariffario e per omesso conseguimento degli
obiettivi di qualita tecnica stabiliti da ARERA;

- che il Comune di Bardolino, con nota n. 21347/20 del 20/10/2020, ha chiesto ad
AGS di realizzare in via d’urgenza i lavori propedeutici di adeguamento
dell’infrastruttura fognaria ed acquedottistica in via [osse per consentire
all’Amministrazione comunale di proseguire con 1 lavori straordinari di
pavimentazione in pietra ¢ porfido del centro storico di Bardolino;

- che con la medesima lettera, il Comune comunicava che con determina 887 del
28/10/2019, ha provveduto all’affidamento dei lavori di realizzazione della
pavimentazione stradale, “2° stralcio Via Fosse”, indicativamente corrispondente ai
tratti del progetto AGS A1-A2-A3-B e B-B1, all’'Impresa M.ADE S.r.l. di Negrar
(VR).

- che con la medesima lettera, il Comune comunicava che con determina 274 del
08/04/2020, ha provveduto all’affidamento dei lavori di realizzazione della
pavimentazione stradale, “3° stralcio Via Fosse”, indicativamente corrispondente ai
tratti del progetto AGS B-C-D-E, F-Ce D-D1, all’'Impresa F.LLI AZZONI S.r.l. di
Goito (MN).

- che al fine di conseguire indiscutibili benefici in termini di economia di scala,
riduzione delle tempistiche di esecuzione delle opere, riduzione dei rischi
interferenziali, riduzione dei disagi arrecati alla popolazione, AGS Spa aveva optato
per I’affidamento dei lavori relativi ai sottoservizi idrici e fognari alle medesime
imprese selezionate dal Comune di Bardolino, ognuna rispettivamente aggiudicatrice
di un tratto di Via Fosse come riportato ai punti precedenti,

- che pertanto con Determinazione del Direttore Generale di AGS Spa N.148 del

28/10/2020 venivano affidati i lavori LOTTO 2° [tratti A1-A2-A3-B e B-BI] del
progetto 18155 avente ad oggetto “Sostituzione della rete idrica e della rete fognaria
in Via Fosse” all’Impresa affidataria dei lavori di competenza del Comune di
Bardolino M.ADE SRL di Negrar (VR) per un importo di € 52.026,20, oltre €
2.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre a IVA;

- che in relazione alle motivazioni sopra riportate risultava intenzione di AGS Spa
procedere all’affidamento della rimanente parte dei lavori di cui al progetto 18155
[tratti B-C-D-E, F-C e D-D1] all’Impresa affidataria dei Javori di competenza del
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Comune di Bardolino F.LLI AZZONI S.r.l. di Goito (MN) per un importo di €
104.290,00 oltre € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre
alVA

- che tuttavia dopo aver dato inizio ai lavori nel tratto affidato alla ditta M.ADE
S.r.l., laditta F.LLI AZZONI S.r.1. ha comunicato di non essere in grado di rispettare
il cronoprogramma precedentemente concordato con il comune di Bardolino e
finalizzato ad assicurare il termine dei lavori relativi ai softoservizi entro il 31 marzo
2021.

Considerato che i) Comune di Bardolino intende avviare i propri cantieri nel corso
del corrente inverno 2020/2021 a partire dal mese di novembre 2020,

- che per poter avviare i lavori risulta necessario procedere preventivamente alla
riqualificazione dei sottoservizi in gestione ad AGS Spa (acquedotto e fognatura), in
quanto lavori necessariamente preliminari al rifacimento della pavimentazione
stradale;

- che per la realizzazione di tali sottoservizi di competenza di A.G.S., & necessario
osservare un cronoprogramma tale da assicurare il termine dei lavori, comprensivi
anche degli interventi di pavimentazione, prima dell’avvio della prossima stagione
turistica estiva 2021;

- che il Comune, nell’autorizzazione rilasciata ad AGS per effettuare le opere
relative ai sottoservizi, ha fissato come prescrizione, oltre ad altre, il termine di
ultimazione entro il 31 marzo 2021;

- che Dimpresa M.ADE Sx.l. di Negrar (VR), gia affidataria dei lavori di
realizzazione della pavimentazione stradale, “2° stralcio Via Fosse”,
indicativamente corrispondente ai tratti del progetto AGS Al1-A2-A3-B e B-Bl
(Det. Comunale 887 del 28/10/2019) e della medesima porzione dei lavori di
“Sostituzione della rete idrica e della rete fognaria in Via Fosse” di cui al progetto
AGS Spa 18155 (affidati con Determinazione del Direttore Generale di AGS Spa
N.148 del 28/10/2020) si ¢ resa disponibile a realizzare tutti i lavori previsti nel
progetto di A.G.S. - 18155 tratti A1-A2-A3-B, B-Bl, B-C-D-E, F-C e D-DI
applicando un extra sconto rispetto al ribasso precedentemente offerto (13,29 %) e
pari, nel dettaglio al 22,70 % sull’importo dei lavori soggelti a ribasso d’asta;

- che I’importo complessivo dell’affidamento per i lavori di cui all’oggetto, ¢ pari
ad € 185.000,00 oltre ad € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
pertanto, applicando il ribasso del 22,70% offerto in sede di offerta, I'importo
dell’affidamento risulta essere pari ad € 143.000,00 oltre ad € 5.000 per oneri per la
sicurezza, per complessivi € 148.000,00 oltre a IVA;

- che ’importo oggetto di estensione della presente determina risulta essere pari ad
€ 90.973.80 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 per un importo
complessivo di € 93.973,80
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Vista ’'urgenza di avviare i lavori di AGS anche dei tratti B-C-D-E, F-C e D-D1;

Visto che I"affidamento di tutte le lavorazioni in capo ad AGS Spa alla ditta M.ADE
S.r.]. induce, in virth dell’extra sconto offerto, un apprezzabile risparmio economico
per la stazione appaltante pari a € 13.316,20

Visto lart. 1 comma 2, lett. a) del D.I. n. 76/2020, che permette di procedere
all’affidamento diretto dei lavori.

Ritenuto, in forza delle motivazioni sopra esplicitate, di affidare tutti i lavori. del
progetto 18155 [tratti A1-A2-A3-B, B-Bl, B-C-D-L, F-C e D-DI] avente ad
oggetto “Sostituzione della rete idrica e della rete fognaria in Via Fosse” all’ Impresa
M.ADE S.r.L. di Negrar (VR) per un importo di € 143.000,00, oltre € 5.000,00 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre a IVA, per un importo
complessivo di € 148.000,00 gia decurtati del ribasso offerto dalla ditta pari al 22,70

(4]
0.

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante ¢ sostanziale del
presente dispositivo;

2) di prendere atto che a seguito di rinuncia all’esecuzione dei lavori da parte della
ditta F.LLI AZZONI S.r.l. di Goito (MN) affidataria delle opere relative al 3°
stralcio del progetto in oggetto, La ditta Made S.r.l. di Negrar (VR), risultata
affidataria del lotto 2 del medesimo progetto, si ¢ resa disponibile ad eseguire
tutte le opere facenti parte del progetto 18155 [tratti A1-A2-A3-B, B-B1, B-C-
D-E, F-C e D-D1] avente ad oggetto “Sostituzione della rete idrica e della rete
fognaria in Via Fosse” all’Tmpresa M.ADE S.r.]. di Negrar (VR) per I” importo
di € 143.000,00. oltre € 5.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per I'importo complessivo di € 148.000,00 oltre IVA;

3) di dare atto che con precedente Determina del Direttore Generale n. 148/2020
del 28.10.2020 sono stati affidati alla ditta MLADE S.r.l. i lavori relativi al
LOTTO 2° [tratti A1-A2-A3-B e B-B1 del medesimo progetto 18155, per
I’importo di € 52.026,20 oltre € 2.000,00 per oneri per la sicurezza per un
importo complessivo di € 54.026,20

4) di affidare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte
riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale
alla ditta M.ADE S.r.l. di Negrar (VR) i lavori relativi al 3° stralcio del
progetto 18155 “Sostituzione della rete idrica e della rete fognaria in Via
Fosse” - tratto B-C-D-E,F-C-, e D-DI1 per I'importo di € 93.973,380
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00

5) di perfezionare detto affidamento, mediante scambio di lettere secondo gli usi
del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14, D.1gs. n. 50/2016;

6) di dare atto che la somma di complessivi € 148.000,00 cui al precedente punto
2) trova copertura economico/finanziaria in apposito stanziamento di bilancio;
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7y di confermare I’ing. Luca Mignolli, Coordinatore Area Progettazione & Direzione
Lavori, Responsabile Unico del Procedimento.

: Direzione Lavori

ILDIRETTOQ FJENERALE
}berlo Voi)

Peschiera del Garda, 29.12.2020

UT/LM/Im
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