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1. PREMESSA 

L’appalto ha per oggetto la definizione di un contratto aperto senza vincolo di acquisto 

avente ad oggetto la fornitura e installazione di quadri TLC inclusiva di cablaggio e 

connettività senza RTU. Attraverso le attività previste da questo appalto si intendono 

perseguire gli obiettivi contenuti nel progetto “Interventi finalizzati alla riduzione delle 

perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 

monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2”, nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR”) di cui al decreto n. 1 del 10 gennaio 2023, 

successivamente rettificato con decreti direttoriali n.14 del 3 febbraio 2023 e n.181 del 24 

marzo 2023, del MIT - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, M2C4-

I4.2_196. 

Il contratto ha come obiettivo la digitalizzazione, il monitoraggio, la distrettualizzazione e 

l’efficientamento della rete idrica, finalizzati alla riduzione delle perdite idriche, in 

particolare, come previsto dalla documentazione di gara, sulla rete di distribuzione.  

AGS ha scelto come Ambito di Intervento l’intero ambito gestito caratterizzato da circa 

110.000 abitanti residenti.  

La presente procedura sarà bandita nella forma della procedura negoziata senza bando 

ex art. 48, comma 3, del d.l. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, in combinato disposto con l’art. 

225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, considerato che alla data odierna, non risulta ancora 

confermato l’accesso alla linea di finanziamento di cui in premessa. Nondimeno, le 

procedure di gara e gli affidamenti relativi alla Linea di finanziamento, devono essere 

concluse entro il 30 aprile 2024. Ne consegue che, pur non avendo ancora certezza 

dell’accesso alla Linea di finanziamento, è necessario procedere con estrema urgenza 

alla pubblicazione della presente gara, nelle forme più semplificate e celeri concesse 

dalla summenzionata normativa.  
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2. STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’AVVIO DELL’ESECUZIONE 

A seguito dell’aggiudicazione, alla stipula del contratto o al momento della consegna 

anticipata del servizio, i referenti di AGS trasmetteranno all’appaltatore: 

• la documentazione relativa agli impianti interessati; 

• l’identificazione delle aree presso cui effettuare le attività. 

L’appaltatore è tenuto a: 

• redigere entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della 

documentazione di AGS di cui sopra, un cronoprogramma definitivo di dettaglio 

delle attività. Nel rispetto delle milestone e delle scadenze riportate nel 

cronoprogramma in calce al presente capitolato;  

• obbligatoriamente, effettuare i sopralluoghi nei luoghi indicati da AGS, 

propedeutici alla redazione i) del cronoprogramma delle attività e ii) alla 

relazione sintetica delle attività, di cui al successivo paragrafo. 

 

AGS, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione dell’appaltatore, 

verificherà il programma definitivo di dettaglio delle attività riservandosi la facoltà di 

chiedere modifiche o integrazioni alle quali l’appaltatore dovrà dare evasione entro i 5 

giorni lavorativi successivi. A seguito di accettazione, il Cronoprogramma costituirà il 

principale riferimento per valutare il rispetto delle tempistiche di lavoro, integrando la 

documentazione contrattuale.  

Si precisa sin d’ora che il cronoprogramma potrà assumere diversa composizione in 

relazione all’accesso alla linea di finanziamento PNRR. IN caso di accesso al 

finanziamento PNRR, l’appaltatore deve garantire la conclusione delle attività di cui al 

presente capitolato, entro il 30 ottobre 2025. 
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Diversamente, la stazione appaltante si riserva di definire le tempistiche del 

cronoprogramma in relazione alla propria capacità economica di spesa, senza alcun 

vincolo temporale. 

Il cronoprogramma delle attività avrà la forma sintetica di “Diagramma temporale” tipo 

GANTT, sviluppato come quadro generale d’insieme e per ciascun Comune e per le 

rispettive fasi lavorative.  Le date di conclusione delle operazioni in campo sono 

vincolanti per l’appaltatore. 

Nel cronoprogramma dovranno anche essere indicate le date degli incontri di 

aggiornamento sullo stato avanzamento del contratto (anche in modalità telematica). 

3. ATTIVITÀ PRELIMINARE: SOPRALLUOGHI E VERIFICHE IN CAMPO FINALIZZATE ALLA 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

AGS metterà a disposizione dell’appaltatore tutta la documentazione in suo possesso 

relativamente alla rete e alle infrastrutture idrauliche presenti e in particolare: 

• cartografia digitale disponibile in formato .shp e cad; 

• dati caratteristici degli impianti (dati pompe, tarature, pozzi, ecc.); 

• schemi idraulici ed elettrici degli impianti (ove presenti); 

• dati telecontrollo (ove presente); 

L’appaltatore, una volta avviato il servizio, dovrà effettuare almeno un sopralluogo 

preliminare presso gli impianti ove saranno localizzati i quadri andando a comunicare 

entro dieci giorni solari eventuali predisposizioni idrauliche e elettriche propedeutiche 

all’installazione dei misuratori: 

L’appaltatore, sulla base delle informazioni raccolte tramite l’analisi della 

documentazione e i sopralluoghi, dovrà produrre una relazione contente il riepilogo dei 

dati raccolti, le criticità riscontrate e le predisposizioni idrauliche ed elettriche 



   

 

                                                                                                                                                                                                            

5 

  

 

propedeutiche all’installazione dei misuratori la cui realizzazione sarà in carico alla 

Stazione Appaltante. 

4.  ATTIVITÀ E FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO  

A seguito dell’aggiudicazione verrà stipulato un contratto aperto avente ad oggetto la 

fornitura e posa, nei termini di cui al presente capitolato, di un numero massimo 

presunto di 124 quadri, di cui presuntivamente 60 della tipologia 1 (di seguito descritta) 

e 64 della tipologia 2 (di seguito descritta) 

Si precisa che la fornitura dell’RTU è a carico della stazione appaltante, la quale fornirà il 

seguente materiale la cui integrazione nel quadro sarà a cura dell’appaltatore:  

• N.1 RTU completa di n.1 scheda Ethernet,  

• n.1 scheda gsm3, 

• n.1 scheda RS485, 

• espansioni esterne per segnali 16DI, 4DO , 4AI dove si rendano necessarie. 

Fermo quanto sopra, l’appaltatore dovrà svolgere a proprio integrale carico e senza 

alcun onere aggiuntivo in capo alla stazione appaltante rispetto al prezzo offerto in sede 

di gara, le seguenti attività: 

• realizzazione quadro con installazione della periferica di telecontrollo RTU 

espandibile con il sistema di supervisione centrale fornita da AGS; 

• installazione del quadro con RTU nel sito comprensiva di alimentazione elettrica 

mediante fornitura in opera di protezioni e linea elettrica dedicata; 

• interfacciamento agli apparati esistenti (a titolo esemplificativo cablaggio 

segnali analogici e digitali); 

• fornitura di tutti gli accessori elettrici (cavi, pressacavi, morsetti, canaline, etc..) e 

meccanici (zanche muro, piastre, viti, dadi guide DIN, etc..) tali da renderla 

completamente funzionante e installabile a parete. La fornitura da parte 
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dell’appaltatore deve intendersi completa di tutto il materiale (canale a muro, 

cavi multifilari, cavi per antenne, etc..) necessario alla realizzazione, installazione, 

collegamento e messa in funzione dei quadri; 

• produzione di tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa di 

settore e dal presente capitolato; 

• revisione della documentazione nel corso e in esito all’attività di verifica ai fini 

della validazione; 

• applicazione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) e in particolare del Decreto 

del MATTM 11/10/2017 (G.U. 06/11/2017 n.259); 

• redazione verbali di sopralluogo e riunione; 

• redazione di presentazioni dell’intervento; 

• partecipazione a sopralluoghi, riunioni e presentazioni dell’intervento nei confronti 

di soggetti pubblici privati, a vario titolo portatori di interessi; 

• richiesta di materiale, dati e documentazione agli Enti, incluso l’accesso agli atti; 

• spese di viaggio, alloggio, trasferta, sopralluogo e riunioni; 

• predisposizione e presentazione delle pratiche edilizie agli Enti competenti per 

l’esecuzione del contratto; 

• ogni onere strumentale e organizzativo necessario all’espletamento del servizio, 

rimanendo l’appaltatore esterno e indipendente alla struttura organizzative e 

operativa della stazione appaltante. 

È, inoltre, a carico dell’appaltatore la puntuale verifica dei vincoli tecnico/amministrativi 

in cui è sottoposta l’esecuzione del contratto e la predisposizione di tutta la 

documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie 

per la sua corretta esecuzione. 
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AGS si riserva di optare per altre espansioni che verranno valutate a seconda delle 

necessità imposte dalla RTU. 

5. MODALITA’ E CARATTERISTICHE RICHIESTE PER L’ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE 

L’attività di installazione dovrà essere svolta da personale adeguatamente formato e 

idoneo sotto il profilo tecnico-professionale e, in particolare, dotato delle seguenti 

caratteristiche: 

• Qualifica di persona esperta per agire su quadri elettrici sotto tensione (PES); 

• Abilitazione lavoro luoghi confinati. 

La stazione appaltante si riserva in ogni momento di verificare la validità delle 

certificazioni e qualifiche del personale impiegato nella realizzazione della commessa. 

6. SPECIFICHE TECNICHE DELLE FORNITURE 

I quadri oggetto della presente procedura sono di due tipologie, di seguito descritte: 

- Tipologia 1, quadro in materiale isolante IP66, montato cablato, dimensioni 

585X800X300 tipo quadro Gewiss GW46206F, portella con 2 punti di chiusura, 

completo di piastra di fondo, barra di terra, guide DIN a montaggio piano per le 

apparecchiature e morsettiere interne, guida DIN rialzata con montaggio a 30° 

per le morsettiere di uscita e relativa controporta per il fissaggio dell’eventuale 

display della RTU e pulsante inibizione allarmi.  

- Tipologia 2, quadro in materiale isolante IP66, montato cablato, dimensioni 

800X1060X350 tipo quadro Gewiss GW46207F, portella con 2 punti di chiusura, 

completo di piastra di fondo, barra di terra, guide DIN a montaggio piano per le 

apparecchiature e morsettiere interne, guida DIN rialzata con montaggio a 30° 

per le morsettiere di uscita e relativa controporta per il fissaggio dell’eventuale 

display della RTU e pulsante inibizione allarmi.  
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Le specifiche comuni ad entrambe le tipologie di quadri sono le seguenti: 

• N°1 Interruttore generale quadro costituito da interruttore bipolare, 

magnetotermico In=16A, Icn=15kA, curva =”C”; 

• N°1 Interruttore bipolare, magnetotermico In =6A, Icn=15kA, curva =”C” per RTU 

associato allo scaricatore di sovratensione per RTU; 

• N°1 Interruttore bipolare, magnetotermico In =6A, Icn=15kA, curva =”C” per 

scaldiglia quadro; 

• N.1 Scaldiglia da 5W barra din; 

• N.1 Termostato regolabile barra din per on-off scaldiglia; 

• N°1 Interruttore bipolare, magnetotermico In=10A, Icn=15kA, curva=”C” per prese di 

servizio; 

 • N°1 Interruttore bipolare, magnetotermico In =10A, Icn=15kA, curva =”C” per 

alimentatore 220Vac/24Vdc tamponato; 

• N°1 Alimentatore-caricabatterie tipo MEAN WELL (o equivalente) mod: DRC-40B; 

• N°1 Porta fusibile bipolare per ausiliare 12Vdc RTU completo di fusibile da 5A 10X38; 

 • N°1 Porta fusibile bipolare per interfaccia batteria tampone RTU con fusibili da 3A 

10X38; 

• N°1 porta fusibile bipolare per uscita alimentatore 24Vdc completo di fusibili da 2A 

10X38 per protezione alimentatore antenna WDSL; 

• N° 8 (in relazione alle caratteristiche della RTU) Relè di interfaccia per uso generico 

tipo Finder (o equivalente) 40.52.9.012.0000 con bobina da 12Vdc 8A 30Vdc 8A 

250Vac DPDT con attacco a bobina e relativo supporto, per interfaccia uscite DO 

della RTU; 

• N°2 Prese di servizio tipo Gewiss GW20246 (o equivalente) completa di contenitore 

stagno da esterno; 
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• N°1 pulsante luminoso con contatto NA per esclusione allarmi temporizzati tipo 

ZB4BW34 (o equivalente) completo di contatto NA e accessori per il fissaggio alla 

contro porta; 

 • Staffe per applicazione a muro del quadro elettrico zincate tipo GW46446 (o 

equivalente); 

• Morsetti al bisogno per morsettiere di ingresso e uscita con sezione e numero 

adeguato tipo Bticino VIKING 3 (o equivalente). La morsettiera sarà così composta: 

ingresso 220 VAC, uscita AUX 220Vac con morsetti sezionabili portafusibili, morsetti 

sezionabili portafusibili per interfacciamento batteria 12VDC 12Ah per RTU, morsetti 

sezionabili portafusibili per uscita 12VDC da RTU, morsetti sezionabili portafusibili per 

ingressi analogici associati agli scaricatori di sovratensione dei segnali che si 

dovranno proteggere, morsetti per ingressi digitali e uscite relè; 

 • a necessità altri morsetti normali o sezionabili portafusibili; 

• N.1 Scaricatore di sovratensione da installare nel quadro; 

• N.1 (max 4) Scaricatore per la protezione ingressi analogici da installare nel 

quadro; 

• N.1 Batteria tampone per RTU (Batterie 12Vcc-12Ah piombo gelificato a tampone) 

da installare nel quadro; 

 • N°2 Batterie ermetiche al piombo 12V-2Ah ad alta efficienza, ricaricabili tipo 

FIAMM FG20201 (o equivalente); 

• Zanca a muro supporto palo per antenna terrestre telescopica regolabile 50-70 

cm con palo autoportante a due elementi modello tipo DLZTE-50/70 o tipo ACE46PRv 

(o equivalente); 

• N°1 antenna Gsm modello tipo ANTENNE GSM B20-000-C (o equivalente) con cavo 

lunghezza 10m per collegamento da palo all’ingresso al modem GSM dell’RTU.  
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7. COLLAUDO 

Nel caso in cui, durante l’installazione di quadri e integrazione dell’RTU, si dovesse 

riscontrare che un asset previsto non dovesse essere ancora presente/installato, si 

dovrà prevedere la predisposizione del collegamento con cavo con tipo di posa 

adeguato al datore/attuatore previsto per il suddetto asset. Si devono eseguire tutte le 

verifiche di funzionamento e connessione della RTU al centro di telecontrollo. Per l’asset 

non ancora installato devono essere eseguite prove di simulazione per i datori on-off e 

trasmissioni con valori numerici simulati per altri tipi di grandezze. Per gli attuatori 

comandati in modo on-off si dovrà verificare che il segnale di comando sia presente 

durante la fase di simulazione. Per i segnali con comando analogico, ove previsti, si 

dovrà verificare che il segnale sia corretto in uscita dalla RTU. 

L’appaltatore, con cadenza bisettimanale dovrà trasmettere al DEC una relazione 

illustrativa contenente lo stato di avanzamento delle attività in merito a: 

• fornitura in opera Quadri TLC; 

• collaudo funzionale Fornitura in Opera Quadri TLC. 

 

8. CLAUSOLA DI CONSEGNA ANTICIPATA E NUMERO MINIMO DI INSTALLAZIONI DALLA 

CONSEGNA 

Fermo restando il cronoprogramma di cui al presente capitolato, stante l’inderogabilità 

delle milestones ivi previste, la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere con 

l’esecuzione anticipata del contratto.  

Dal momento dell’avvio dell’esecuzione comunicata dal DEC, l’appaltatore dovrà essere 

in grado di fornire e posare almeno 10 quadri, entro 30 giorni naturali consecutivi dalla 

comunicazione di cui sopra. 
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9. GARANZIA DEI QUADRI 

Il periodo di garanzia per tutti gli strumenti deve essere di almeno 24 mesi dalla data di 

installazione. 

In esecuzione di tale obbligazione, Il fornitore deve garantire un servizio gratuito di 

assistenza tecnica per la durata di 2 anni dalla fornitura, che comprenda l’intervento 

puntuale in caso di malfunzionamento non risolvibile da remoto o tramite la 

collaborazione con i tecnici della stazione appaltante, mediante l’invio di un tecnico 

specializzato entro 7 giorni solari dalla richiesta.
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10. QUADRO ECONOMICO 

 

DESCRIZIONE PRESTAZIONE 
Prezzo 

unitario 
Quantità 

Importo 

totale 

Importo 

sicurezza 

unitario 

Importo 

sicurezza 

non 

soggetto 

a ribasso 

Importo 

Manodopera 

unitario 

Importo totale 

Manodopera  

Importo 

Soggetto a 

ribasso 

FORNITURA, AVVIO, MESSA IN 

OPERA e CONNETTIVITÀ QUADRI 
Euro/cad N. Euro Euro/cad Euro Euro/cad Euro Euro 

 Fornitura Quadro TLC Tipologia 1  3.200 € 60   192.000 €  100 6.000 700 42.000 186.000 

 Fornitura Quadro TLC Tipologia 2  3.700 € 64   236.800 €  100 6.400 900 57.600 230.400 

TOTALE     
      

428.800,00  
  

 

12.400,00  
  

     

  99.600,00  

      

 416.400,00  
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11. TERMINE DELL’ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE 

L’attività di installazione, può ritenersi conclusa solo a seguito della verifica da parte 

della stazione appaltante. Contestualmente dovranno essere effettuati opportuni test 

del sistema di trasmissione. Qualora fosse previsto l’interfacciamento con il sistema di 

Telecontrollo presso gli impianti della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà fornire il 

supporto tecnico-operativo necessario nella fase di collegamento (comprese le 

operazioni realizzate con idonei strumenti di passaggio dei cavi di alimentazione e/o 

trasferimento dati in cavidotti esistenti) e configurazione dell’invio dei dati dal singolo 

strumento 

Al termine di ogni singola installazione l’Appaltatore dovrà restituire, entro 5 giorni, alla 

Stazione Appaltante il Rapporto Tecnico di installazione (in un formato standard da 

definire con la Stazione Appaltante) e le schede monografiche debitamente compilate 

in ogni loro parte prestando particolare attenzione a: 

• descrizione dettagliata dei lavori effettuati al fine dell’installazione dello 

strumento; 

• posizione di ciascun strumento e seguenti informazioni alfanumeriche associate: 

• matricola dello strumento di misura e caratteristiche principali (tipologia, 

marca, modello, etc.); 

• matricola del quadro e caratteristiche principali (tipologia, marca, modello, 

etc.); 

• ID del punto di misura (come definito dalla stazione appaltante ed eventuale 

codifica definita dall’appaltatore); 

• coordinate del punto di misura e indirizzo di installazione (se non è su utenza è 

sufficiente indicare la via con eventuali punti di riferimento); 
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• data e ora dell’installazione; 

• identificativo dell’installatore; 

• risultati dei test di trasmissione; 

• risultati dei test di collaudo. 

 

L’appaltatore dovrà, inoltre, fornire i seguenti certificati: 

• schema elettrico del quadro; 

• dichiarazione di conformità della parte di impianto eseguita. 

12. MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE PREZZI 

Nell’esecuzione del presente contratto è prevista la contabilità a SAL con cadenza 

mensile con relativa fatturazione. Potranno essere messi a contabilità solo i quadri per i 

quali sono è stata completata l’attività di installazione con relativo collaudo positivo e 

fornita la documentazione come da capitolato.  

Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese. 

Si applica l’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici ai fini della revisione dei prezzi.  

13. PENALI 

AGS si riserva la possibilità di applicare delle penali per il ritardo rispetto ai tempi 

preventivati nel cronoprogramma o per le motivazioni seguenti: 

• NON CONFORMITA’: 

Qualora la stazione appaltante dovesse riscontrare la mancanza di alcune delle 

funzionalità offerte in sede di gara, l’appaltatore avrà 15 gg di tempo naturali consecutivi 

dalla contestazione per adeguare la fornitura. Trascorsi i 15 gg l’appaltatore sarà tenuto 

al pagamento di una penale di importo pari ad € 200.00 per ogni giorno di ritardo 

rispetto all’adeguamento richiesto.  
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L’appaltatore, nel caso in cui le verifiche di conformità della strumentazione fornita 

rispetto a quanto dichiarato in fase di gara, abbiano esito negativo, sarà tenuto alla 

sostituzione della strumentazione con analogo dispositivo conforme alle specifiche 

tecniche dichiarate, entro un tempo congruo stabilito dal Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, e senza addebitare ulteriori costi alla SA e sarà altresì tenuta, al concretizzarsi 

dei primi due casi di verifica dall’esito negativo, a corrispondere una penale in ciascun 

caso pari ad € 500.00. La SA in tal caso si riserva, inoltre, di addebitare all’Impresa il costo 

delle eventuali verifiche svolte presso enti terzi ovvero laboratori accreditati ovvero 

Istituti Universitari. All’eventuale terzo caso di verifica dall’esito negativo, la SA si riserva 

di disporre la risoluzione del contratto in conformità alle prescrizioni vigenti in materia. 

Qualora l’appaltatore non ottemperi alla sostituzione della strumentazione non 

conforme entro i tempi indicati dal Direttore dell’Esecuzione, potrà essere applicata una 

penale pari ad € 200.00 relativa alla fornitura della strumentazione da sostituire per ogni 

giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni solari anche non consecutivi. 

Tale penale potrà essere applicata anche qualora l’appaltatore non ottemperi alla 

sostituzione in garanzia della strumentazione. 

• ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE: 

L’appaltatore non potrà sospendere in maniera unilaterale le attività senza la preventiva 

autorizzazione della SA. La sospensione non autorizzata delle prestazioni comporta una 

penale giornaliera pari ad € 200.00.  

Il ritardo delle attività rispetto alle tempistiche indicate nei rispettivi contratti applicativi 

comporta una penale giornaliera pari ad € 200.00. 

Qualora il personale dell’impresa appaltante effettui manovre sul patrimonio idraulico o 

elettrico senza la preventiva autorizzazione della Committente, la stessa si riserva di 
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applicare una penale pari ad € 500.00 per ogni manovra non autorizzata. L’Appaltatore, 

in ragione di tale violazione, rimane inoltre responsabile nei confronti della SA per 

eventuali danni sia sui dispositivi oggetto della fornitura in opera che per danni a 

persone, all’infrastruttura idrica, agli impianti, richiesta di risarcimento danni, sanzioni 

comminate da ARERA, ecc. 

Per le attività di installazione/manutenzione che prevedono la presenza in cantiere di 

personale della SA, qualora l’Impresa non sia presente in cantiere nella data e nell’ora 

comunicati con congruo preavviso dalla stessa al RT, la SA si riserva di applicare una 

penale pari ad € 200. 

14. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 

Ciascun elaborato e documento redatto per l’espletamento del presente servizio, è da 

ritenersi di proprietà di AGS che potrà a suo insindacabile giudizio, darne o meno 

esecuzione, oppure introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, le 

variazioni ed aggiunte riconosciute necessarie, senza che da parte dell’appaltatore 

possa essere sollevata eccezione alcuna. 

L’appaltatore e i suoi collaboratori parte del presente incarico dovranno mantenere 

strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere 

tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del contratto conseguente e non farne uso 

se non per l’esecuzione dell’appalto specifico medesimo. L’appaltatore risponderà a tal 

fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed 

assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro 

tali impegni siano pienamente rispettati. 

Tutti i documenti comunque consegnati da AGS all’appaltatore come anche quelli da 

quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della stazione 
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appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni 

contrattuali. 

Quanto espletato in esecuzione del presente incarico diviene di proprietà esclusiva di 

AGS. L’appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di 

tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale 

necessario all’effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e 

di diritto d’autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso 

illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, il 

trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo 

sfruttamento di detti beni ed elaborati. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al 

completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione 

appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati. 

L’appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che 

dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale 

vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro 

materiale predisposto o realizzato dall’appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia 

azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, 

consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche 

sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), 

materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza 

averne ricevuto preventivamente il nulla osta. 
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La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere 

ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, 

pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà 

preventivamente essere autorizzato come sopra. 

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, 

al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle 

proprie infrastrutture. 

15. OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE 

L’appaltatore dovrà essere in possesso di polizza di assicurazione per la responsabilità 

civile con massimale pari a 5.000.000 euro. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio del servizio, con ultrattività almeno 

decennale. 

L’appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia di detta polizza prima dell’inizio 

dell’esecuzione contrattuale. 
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Fornitura 6 2

Avvio e messa in opera 8 6

Fornitura 8 4

Avvio e messa in opera 10 13

DURATA DEL 
PIANO

Quadri

PROCEDURA ATTIVITA'
INIZIO DEL 

PIANO

DOPO PROGETTO DISTRETTI

Termine fornitura,avvio e messa 
in opera  per 1° milestone

INIZIO ATTIVITA'

2024 2025

COMPLETAMENTO ATTIVITA'

Durata del piano di 18 mesi

1°Milestone 40 % distrett.


