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N. di Prot. Contr.

CONTRATTO
Avente ad oggetto I'affidamento dell’esecuzione degli interventi di
“estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei
comuni dell’'area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi
S.p.A. - Progetto 24033
CODICE CUP N. J11D24000090005
CODICE CIG B23A80C581

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. LV.A.
01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del
Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo
Alberto Voi, in virtu dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di
amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6
del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017,11.12.2018

e in data 07.09.202], per brevita “AGS”;

e
Societd........, (C.F e P. IVA N. .. ), con sede in ... , Vid . N. v
nella persona del legale rappresentante p.t. sig/ra. ... , iscritta alla

Camera di Commercio di ..... R.E.A. n. ....., per brevitd “appaltatore”.
Premesso che:
- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 72/2 del
29.02.2024 e stata indetta una procedura negoziata telematica

senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del Codice;
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con provvedimento del RUP prot. n. del ex art. 6.2,

lett. g) dell'all. 1.2 del Codice, sono stati individuati i soggetti da
invitare ed & stato definito il criterio di aggiudicazione;

con provvedimento n. ...[2024 del .. 2024, a seguito di
esperimento delle procedure di gara, i lavori in oggetto sono stati

affidati alla SOCietd con sede in

per limporto complessivo di €
( / ) di cui €
( / )

per il costo della manodoperaq, oltre ad € 30.000 (trentamila)

per oneri per la sicurezza;

verificati i requisiti in capo all'aggiudicatario;

la Banca Dati nazionale unica della documentazione antimafia,
con nota in data ... , prot. n. ... ., ha rilasciato
comunicazione antimafia;

oppure

ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e
del D.P.C.M. 18.04.2013, la societa .............. risulta iscritta all’elenco
di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso ['Ufficio

Antimafia della Prefettura di ... , c.d. “white-list”, alla sezione

in data ... I'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a
garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla

concorrenza di euro ( ----- / );
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- AGS ha nominato quale responsabile del progetto I'ing. Carlo
Alberto Voi, quale responsabile in fase di esecuzione l'ing. Luca
Mignolli, quale direttore lavori l'ing. ... e quale coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione I'ing. Romeo Viola.

Tutto cio premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue
ARTICOLO 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto,
materialmente allegati, i sottoelencati documenti:
1. offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di
gara;
2. cauzione definitiva.
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i
sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:
3. il capitolato speciale descrittivo prestazionale;
4. il piano di sicurezza e coordinamento;
5. il computo degli oneri della sicurezza;
6. il piano operativo di sicurezza predisposto dalla societd;
7. polizze assicurative;
8. Elenco Prezzi della stazione appaltante che integra I'Elenco Prezzi
della Regione Veneto approvato con DGR n. 317 del 29/03/2023 e
successive correzioni con Decreto N. 108 del 14/07/2023 (pubblicato
nel BUR del 18/0 7/2023) e con Decreto n. 135 deod11/09/2023

(pubblicato nel BUR del 15/09/2023).
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ARTICOLO 2 — DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le Parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto,
I'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC
.......................... Presso tale domicilio siintendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata
alla stazione appaltante, in difetto ogni comunicazione si intende
validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Azienda Gardesana Servizi S.p.A,, nella persona del Direttore generale,

affida alla societd , che accetta senza riserva, i

lavori di “estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e
idriche nei Comuni dellarea del Garda in gestione all'Azienda
Gardesana Servizi S.p.A." - progetto 24033.

ARTICOLO 4 - DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
L'affidamento dei lavori in oggetto & subordinato alla piena e
incondizionata accettazione e osservanza della disciplina costituita
dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto, dall’elenco
prezzi della Regione Veneto vigente, dall’elenco prezzi integrativo della
Stazione appaltante, dal computo degli oneri di sicurezza, dal piano di
sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza
predisposto dall’'Appaltatore, oltre che dall'offerta economica
presentata dalla societd in sede di gara e ogni altro documento

costituente lex specialis di gara.
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Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al
presente Contratto, € da considerati parte integrante del medesimo
e 'Appaltatore dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza
riserva o eccezione alcuna.

In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via
interpretativa si osservera il seguente ordine di prevalenza: i)
Contratto; ii) capitolato speciale d’appalto; iii) Offerta presentata
dall’Appaltatore.

Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti
sopra richiamati, I'’Appalto & soggetto all'osservanza della normativa
applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.Igs. n.
36/2023 e relativi allegati oltre che dal D.P.R. 207/2010, nella parte
vigente.

ARTICOLO 5 — AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Viene stipulato il presente contratto dellimporto di € .....ceccenen.

( / ), oltre ad € .. per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € ...

( J ), al netto del ribasso offerto in sede di gara

Tali importi verranno corrisposti da AGS all'appaltatore, secondo
quanto stabilito nei successivi articoli6 e 7.

2. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro |l
limite corrispondente al ribasso d'asta.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori € pari al ... %.
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2. l'invio di fatture ed eventuali note di credito avverra attraverso il
sistema di interscambio (Sdl). Il codice destinatario che identifica la
stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato
Xml della fattura o di eventuali note di accredito, & 4PRRIAO.

3. | pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in
ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superii 30
(trenta) giorni, non legittimera lappaltatore a sospendere
I'esecuzione dei lavori.

4. Ogni pagamento e subordinato:

a) allacquisizione del DURC dellappaltatore e degli eventuali
subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di
richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della
regolaritd fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti,
qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei
pagamenti;

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto
dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento
che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o pit cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere

con le modalitd di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
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inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza é
segnalata allagente della riscossione competente per territorio.

5.In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dellappaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si
procede secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo € soggetta alle disposizioni di cui
alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall’all. 11.14 del
Codice.

ARTICOLO 7 — REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché I'art. 5.3 del
disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.
ARTICOLO 8 — ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice é prevista I'anticipazione del
prezzo che viene determinata nella misura del 20% e che verra
corrisposto dalla stazione appaltante allappaltatore entro 15
(quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dellanticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia &
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.gs. 1°
settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di

solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
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La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui allart. 106 del
predetto decreto. Limporto della garanzia viene gradualmente e
automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della
stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione dell'anticipazione.
ARTICOLO 9 - PAGAMENTIIN ACCONTO
1. Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in
acconto per stati d’‘avanzamento di importo (al netto della ritenuta
dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore a 25.000
euro. E fatta eccezione per I'ultima rata che avrd importo non inferiore
a 80.000 euro dell'importo contrattuale.
2. La contabilitd sard approvata dalla direzione lavori che ha
effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.
3. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da

rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;

c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a

ribasso;
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d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per
cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 1],
comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale;
e) al netto dellimporto degli stati di avanzamento precedenti.
4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60
(sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si
provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto
minimo di cui al comma 1.
ARTICOLO 10 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA" PER
DIFFORMITA' E VIZI
1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni
dettate dall’art. 12 dell'all. 11.14 del Codice, nonché dall’art. 14 comma 1
lett. €) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.
2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d’acconto di cui al
precedente articolo, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle
eventuali penali, @ pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione
di fattura fiscale.
3. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione
di una garanzia fideiussoriq, ai sensi dell’art. 117 comma 9 del D. Igs. n.
36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali
calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del

certificato di collaudo e I'emissione della definitivitd del medesimo.
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4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del Codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile,
I'appaltatore risponde per la difformitd e i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al
regime stabilito dall’art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

ARTICOLO 11 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Uappaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, &
obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto,
a utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso
istituti di credito o presso la societd Poste Italiane S.p.A., dedicati,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le
modalitd previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo
art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto
in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi
di banche o della societd Poste Italiane S.p.A.

2. U'appaltatore € tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel
rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma
1, nonché, nello stesso termine, le generalitd e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. Uappaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessati i lavori, a inserire, a pena di nullitd assoluta del

10



azienda
gardesana
servizi

A goe
Cag:

contratto, un‘apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010.

4. 'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilitd dei flussi
finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel
corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo
della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti
nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in
termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le
controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilita finanziaria e agli
obblighi di informativa all’Azienda e alla Prefettura di competenza.
ARTICOLO 12 - MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti
contrattuali, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 e all'all. 1114 del D.
Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

. Uappalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assolutg,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalitd di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.
2. l'appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezzaq, in
funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e
dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa
in materia.

3. U'appaltatore siimpegna altresi:

11
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a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le
attivitd necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da
AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal
presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
applicabili;

b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi
necessari all’esecuzione dei lavori, con le modalitd previste dal
presente contratto e dagli elaborati progettuali allegati;

c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento
applicabili al contratto e all'esecuzione dei lavori;

d. a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le
formalitd amministrative necessarie e utili all’'esecuzione dei lavori e
a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in
riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con
riguardo al personale impiegato;

e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a
regola d’arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;

f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare,
durante I'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e
agli immobili nei quali lavori saranno eseguiti;

g. ad assumersi integralmente gl oneri relativi  al
ripristino/risarcimento di eventuali danneggiomenti intervenuti
durante lo svolgimento dei lavori;

h. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie efo
opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della

normativa vigente;

12
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i. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite
nell'esecuzione del contratto;

j- a smailtire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto
delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato
speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresi a manlevare
e tenere indenne AGS — nel modo pit ampio e completo e anche dopo
la scadenza del presente contratto — da ogni e qualsiasi pretesq,
domanda, ragione efo azione (anche risarcitoria) avanzata in
relazione all'inadempimento di tale obbligo;

k. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilitd ogni azione o
presidio necessario o opportuno per la protezione dellambiente e la
prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice
dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per
la preservazione dellambiente sia allinterno che all'esterno del
cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o
animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o
altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi
operativi, impegnandosi altresi a manlevare e tenere indenne AGS.

4. 'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri
dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto di ordinare I'allontanamento e la
sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia,

incapacitd o negligenza.

13
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6. lappaltatore € comunque responsabile dei danni causati
dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei
confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego
dei materiali.
7. Le Parti siimpegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti
succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.
ARTICOLO 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
1. Le parti danno atto che la societd .. ha dichiarato di
ottemperare agli obblighi di assunzione obbligatoria
Oppure
di non essere soggetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato della Provincia di ........ -
settore lavoro — ufficio collocamento mirato, con nota acquisita al
protocollo al n. ......... del ...
Oppure
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla
Committente, entro 6 mesi dalla stipula del contratto una relazione
relativa allassolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n.
68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico
nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle
offerte. La relazione dovrd essere trasmessa entro il medesimo termine
anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
2. Aisensidell'art. 57 del Codice, 'appaltatore si impegna, in caso di
aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
e una quota pari al 30% di occupazione giovanile;

e una quota pari al 30% di occupazione femminile

14
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delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione delle attivitd ad esso connesse o strumentali.

Qualora la propria azienda abbia un numero di dipendenti pari o
superiore a 15 e inferiore a 50:

L'operatore economico si impegna a predisporre una relazione di
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione,
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilitd, dellintervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrd
essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente,
nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al
consigliere regionale di paritd, entro 6 mesi dalla stipula del contratto
successivi contratti attuativi;

ARTICOLO 15 — CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI
L'operatore economico si impegna a rispettare gli standard sociali
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization —
ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

15
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- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma
minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le
fasi della catena di forniturag, riguardanti la salute e la sicurezza nei
luoghi dilavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella
relativa al salario, allorario di lavoro e alla sicurezza sociale
(previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno
riferimento alla stessa materia, sard garantita la conformita allo
standard piu elevato.

16 — TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI OGGETTO
D’APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA

1. La durata dei lavori oggetto dell’'appalto é fissata in giorni 365
naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o del
verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale di
cui al comma 1 é tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

2. Per il maggior tempo impiegato dallappaltatore nell'ultimazione
dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal
direttore lavori a norma dell'art. 121 del D.Igs. 36/2023 e del presente
articolo, &€ applicata una penale ai sensi del successivo art. 17. Qualora
I'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il
valore del 10% dellammontare netto contrattuale AGS si riserva il

diritto di risolvere il contratto.
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3. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere

all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 50, commma 6
del Codice.

ARTICOLO 17 — DIREZIONE DEI LAVORI

Il responsabile unico di progetto (RUP) per la fase di esecuzione si
avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori
(DL), individuato nella persona delling. ........

ARTICOLO 18 — SUBAPPALTO

1. | subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono
ammessi ai termini e condizioni di cui all’art. 119 del Codice, nel rispetto
della disciplina in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. n. 136/2010.

2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei
confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o
dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all’art. 1],
comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale, si procederd in conformitd a quanto previsto dall’art. 1,
comma 6 del Codice.

4. 'appaltatore siimpegna a manlevare e tenere indenne AGS — nel
modo piu ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente
contratto — da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione
(anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal
personale  impiegato  dall’appaltatore,  dall'affidatario,  dal

subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi
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nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero
del Lavoro efo dei servizi ispettivi di questultimo, in ragione
dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al
presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

5. L'operatore economico é tenuto a consegnare all’atto della stipula
del presente contratto I'elenco dei soggetti che risultino affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della di gara e la relativa
documentazione contrattuale.

ARTICOLO 19 — PENALIIN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di difformita e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal
capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili
allappaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si
applicheranno le penali pari alll per mille (euro uno ogni mille)
dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata:

a) in caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione di
ciascuno dei lavori affidati con specifico ordine di intervento,
nellambito del presente affidamento, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo, decorrente dalla data indicata nell'odi/inizio
lavori;

b)in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data
predetta;

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal direttore lavori

per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, per ogni giorno
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naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla scadenza del
termine assegnato dal DL;

d)in caso di ritardo nella risposta ad una richiesta di intervento in
urgenza, secondo il sistema di reperibilitd, nelle tempistiche previste
dall'art. 1, coomma 5 del Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 10
comma 4 del medesimo, nella misura dell'l per mille per ogni ora di
ritardo.

2. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e in
dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al
verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate
escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini
della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Ai fini della contestazione degli addebiti e dell’assegnazione del
termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall’articolo
10 dell'allegato 11.14 del Codice.

4. l'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi
1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per cento) dellimporto
contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore al 10% dell'importo di contratto, trova applicazione
I'articolo 20 relativo alla “Risoluzione del contratto”.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a

causa dei ritardi.
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ARTICOLO 20 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA

MANUTENZIONE

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia
integralmente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20 21, 22,
23, 30 dell'allegato 1114 del d.gs. 36/2023, nonché dallart. 116 del
medesimo Codice.

2. 1l certificato di collaudo sard emesso entro il termine di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione.
Decorso tale terming, il collaudo si intende tacitamente approvato
anche se lI'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi sei mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
I'appaltatore risponde per la difformitd e i vizi dell’'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima
che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione,
assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate
(opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per
la qualitd dei materiali, per le modalitd di esecuzione e di
montaggio nonché per la regolare funzionalitd per un periodo
minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del
certificato di collaudo.

ARTICOLO 21 — CONTESTAZIONI E RISERVE

. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto

dellappalto idoneo a riceverle, successivo allinsorgenza o alla
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cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenzaq, le riserve sono iscritte
anche nel registro di contabilitd all’atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché
allatto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo
specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli
siano dovute. La quantificazione della riserva & effettuata in via
definitiva, senza possibilitd di successive integrazioni o incrementi
rispetto allimporto iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con
riferimento a fatti continuativi;

b) lindicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o
dal direttore dell’esecuzione, che abbiano inciso sulle modalita di
esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalitd
costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto
esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle
disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici
della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei

lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la
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responsabilitd dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o
difformitd esecutive dell'appalto.

3. L'esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il
termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non
puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle
formulate nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori,
e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gid iscritte
sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano
intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma
3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gid formulate nel
registro di contabilitd, il conto finale si intende come definitivamente
accettato.

5. Per quanto non espressamente riportato, si rinvia all’allegato 1114,
art. 7 del dlgs. 36/2023.

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICO DEI LAVORI

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del
contratto I'art. 122 del D.gs. 36/2023, I'art. 10 dell'allegato 1114 del
medesimo Codice e I'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

Integra, inoltre, causa di risoluzione del contratto la violazione della
previsione di cui allart. 104, c. 9, del D. Lgs. 36/2023, in tema di
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per
inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio I'esecuzione delle
prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale

carico dell'appaltatore inadempiente.
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ARTICOLO 23 - RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del
contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all’art. 11 dell'allegato 1114 del
Codice. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell’appalto fino allapprovazione, esplicita o tacitq,
degli atti di collaudo.

ARTICOLO 24 — CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall’ art. 117 del D.gs. n.
36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da

assumere con il contratto di appalto ha costituito cauzione definitiva

in€ ( ), pari al .....% del presente contratto, nelle forme di

cui al predetto articolo, decorrente dalla data di stipula del contratto,

dell'istituto che si allega.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 106,
co. 8, del Codice.

ARTICOLO 25 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dellart. 17, co. 10, l'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso
almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
stazione appaltante da:

¢ danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo le

seguenti partite e massimaili;
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> partita 1) Opere oggetto del contratto: somma pari allimporto
del contratto;
> partita 2) opere preesistenti: una percentuale assicurata pari al
25% dell'importo del contratto;
> partita 3) demolizioni: una percentuale assicurata pari al 13%
dell'importo del contratto.
eresponsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale é pari a euro 500.000.
2. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All
Risks» (C.AR.), che, in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’'appaltatore, deve essere integrata in relazione alle
somme assicurate.
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di
scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla
stazione appaltante.
4. Le garanzie di cui al comma 1 prestate dall’appaltatore coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle
responsabilitd solidale disciplinato dall’articolo 68, comma 9 del
Codice, la garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
5. Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla
disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 9 dell’Allegato

[.14 del Codice.
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ARTICOLO 26 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI

CREDITI

1. Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullitd dell'atto

di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma |, D. Igs. n. 36/2023.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 120, co. 12, del

D.gs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che

il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario

iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e secondo i criteri

stabiliti nellart. 6 dell'allegato 1114 al Dlgs. n. 36/2023 ossia ai fini

dellopponibilitd alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere notificate alllamministrazione debitrice.

ARTICOLO 27- CODICE ETICO — MODELLO ORGANIZZATIVO 231

. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del
presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui
al D.gs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard
previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato
da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri
dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.
Lo stesso si impegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione,
gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione
e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e
comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell’applicazione delle

sanzioni previste dal predetto D.Igs. n. 231/200;
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b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo
tale da indurre dipendenti ef/o collaboratori di AGS a violare i
principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o
a tenere una condotta non conforme a quest’ultimo.

2. Sida atto chel'inosservanza di taliimpegni da parte del dichiarante
costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a
risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti
dall'inadempimento.

ARTICOLO 28 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di contrasto interpretativo tra documenti della procedurq,

prevale quanto previsto dal Capitolato Speciale di appalto, in secondo

luogo da quanto previsto nel presente contratto e in subordine quanto
indicato nell'offerta presentata dall'operatore economico.

Sotto il profilo metodologico, si applica I'impostazione ermeneutica di

cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

| dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente

contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del

D.gs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana

Servizi S.p.a. ne garantisce I'utilizzo per le finalitd strettamente

collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima

riservatezza. | dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non
saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti

indispensabili per I'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni

é possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.
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ARTICOLO 30 — CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In
particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza
verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti
attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto
contrattuale. L'appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da
parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri
eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di
inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha
la facoltd di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo
restando che l'appaltatore sard tenuto a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore
potrd citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui
cio fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore
stesso a gare e appalti previa comunicazione alla Stazione

appaltante.
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ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non
sussistono neiloro riguardi le incapacita previste dall'art. 32 quater del
Codice penale, come novellato.

2. l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta,
ai sensi dell'art. 53, commma 16 ter, del d.gs. 165/2001, di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di
non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.Igs. n.
82/2005 e ssmmiii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici.

Relativamente alla datag, fard fede la data dell’ultimma sottoscrizione.

L'’Appaltatore Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
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