AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.
PESCHIERA DEL GARDA
N. di Prot. Contr.
CONTRATTO
Avente ad oggetto I'esecuzione dei lavori realizzativi del “Progetto per
la riqualificazione e potenziamento dell'impianto di
approvvigionamento idrico e potabilizzazione denominato Pontirola,
in Comune di Torri del Benaco” — progetto 20075
CODICE CIG N. B096095785 e CODICE CUP N. J71D20001450005
tra
AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. LV.A.
01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del
Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo
Alberto Voi, in virtt dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di
amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6
del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017,11.12.2018

e in data 07.09.202]1, per brevitd “AGS”;

e
Societd........, (C.F e P. IVA N. ... ), con sede in ... , ViQ . N.
nella persona del legale rappresentante p.t. sig/ra. .. , iscritta alla

Camera di Commercio di ...... R.EA. n. ....., per brevitd “appaltatore”.
Premesso che:
- con delibera del consiglio di amministrazione n. 20/3 del
30.05.2023 & stato approvato il progetto definitivo/esecutivo

avente per oggetto i lavori di approvvigionamento idrico e



potabilizzazione denominato Pontirola dellimporto complessivo
di € 2.800.000;

il progetto esecutivo é stato validato con provvedimento a firma
del responsabile unico di progetto, prot. n. 4354/23 del 18.05.2023,
ai sensi dell'art. 26 del d.Igs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo il
“Codice”);

con successiva delibera del consiglio di amministrazione n. 54/9
del 01122023 é stata indetta una procedura negoziata
telematica senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d)
del Codice da esperirsi attingendo all'’elenco degli operatori
economici qualificati dellimporto di € 2.014.288,68 oltre a €
31.861,30 quale costo per la sicurezza da rischio interferenziale
non soggetto a ribasso;

Inoltre, & prevista la facoltd per la stazione appaltante di
esercitare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice,
I'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non
inclusi nell'appalto iniziale, che si rendano necessari nel corso
dell’esecuzione, fino a concorrenza della misura massima del
30% (trenta%) dellimporto del contratto per il valore
complessivo stimato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice di
€ 2.659.994,98 al netto di IVA

con provvedimento n. .. /2024 del .. 2024, a seguito di
esperimento delle procedure di gara, i lavori in oggetto sono stati
affidati alla societd e con sede in

per limporto complessivo di €

( / ) di cui €



( / )

per il costo della manodopera, oltre ad € 31.86130

(trentunmilaottocentosessantuno/trenta) per oneri per la

sicurezzaed € ..... ( / )

sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione e che I'avviso in merito all'esito
della gara é stato regolarmente pubblicato;
il possesso dei requisiti dell'appaltatore & stato verificato con
esito positivo;
la Banca Dati nazionale unica della documentazione antimafia,
con nota in data .. , prot. nN. ., ha rilasciato
comunicazione antimafia;

oppure
ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e
del D.P.C.M. 18.04.2013, la societa .............. risulta iscritta all'elenco
di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosaq, istituito presso [I'Ufficio

Antimafia della Prefettura di ........... , c.d. “white-list”, alla sezione

in data ... I'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a
garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla

concorrenza di euro ( / );

AGS ha nominato quale responsabile del progetto I'ing. Luca
Mignolli, quale direttore [QVOri ....ececcerveee. e quale coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione I'iNg. ....ceeunee

Tutto cio premesso le parti



convengono e stipulano quanto segue
ARTICOLO 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto,
materialmente allegati, i sottoelencati documenti:
1. offerta economica e relativi allegati, presentata dall'operatore
economico;
2. offerta tecnica e relativi allegati, presentata dall'operatore
economico;
3. cauzione definitiva.
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i
sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:
1. il capitolato speciale;
2. il piano operativo di sicurezza predisposto dalla societd;
3. polizze assicurative;

4. documentazione progettuale a base di gara.

ARTICOLO 2 — DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le Parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto,
I'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC
.......................... Presso tale domicilio siintendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto.


mailto:ags@pec.ags.vr.it

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata
alla stazione appaltante, in difetto ogni comunicazione si intende

validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 — OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Azienda Gardesana Servizi S.p.A, nella persona del Direttore

generale, affida alla societd ... , che accetta senza
riserva, i lavori di realizzazione del “Progetto per la riqualificazione e
potenziaomento dellimpianto di approvvigionamento idrico e
potabilizzazione denominato Pontirola, in Comune di Torri del Benaco”
— progetto 20075, nei termini e alle condizioni di cui al seguente

contratto.

ARTICOLO 4 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dei lavori in oggetto & subordinato alla piena e
incondizionata accettazione e osservanza di tutta la documentazione
amministrativa, tecnica e progettuale costituente lex specialis, oltre
che dal piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla
stazione appaltante e dal piano operativo di sicurezza predisposto
dall'appaltatore, oltre che dall'offerta tecnica ed economica e relativi

allegati, presentata dalla societd in sede di gara.

ARTICOLO 5 — AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. Viene stipulato il presente contratto dellimporto di € ....ceccenen.

( / ), oltre ad € 31.861,30 per oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad €



( / ), al netto del ribasso offerto in

sede di gara del ...

Tali importi verranno corrisposti da AGS all’appaltatore, secondo
quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

2. Inoltre, & prevista la facolta per la stazione appaltante di esercitare,
ai sensidell’art. 120, comma 1, lett. 0) del Codice, I'opzione quantitativa
in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale,
che sirendano necessari nel corso dell'esecuzione, fino a concorrenza
della misura massima del 30% (trenta%) dellimporto del contratto.

3. Qualora la stazione appaltante si avvalga dell'opzione prevista dal
comma 2 del presente articolo, 'appaltatore € tenuto all'esecuzione
delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi e condizioni di
aggiudicazione, oppure a condizioni piu favorevoli alla stazione
appaltante.

4. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro |l

limite corrispondente al ribasso d'asta.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori & pari al ... %.

2. l'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrd attraverso il
sistema di interscambio (Sdl). Il codice destinatario che identifica la
stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato
Xml della fattura o di eventuali note di accredito, € 4PRR1AO.

3. | pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in

ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superii 30



(trenta) giorni, non legittimerd l'appaltatore a sospendere
I'esecuzione dei lavori.

4. Ogni pagamento é subordinato:

a) allacquisizione del DURC dellappaltatore e degli eventuali
subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di
richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della
regolaritd fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti,
qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) allottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto
dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento
che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere
con le modalitd di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento é sospeso e la circostanza &
segnalata allagente della riscossione competente per territorio.

5.In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dellappaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si

procede secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6 del Codice.



6. La cessazione del corrispettivo € soggetta alle disposizioni di cui
alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. 1114 del

Codice.

ARTICOLO 7 — REVISIONE PREZZI
Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché gli artt. 5.3 e
5.4 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente

richiamati.

ARTICOLO 8 — ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice & prevista I'anticipazione del
prezzo che viene determinata nella misura del 20% e che verrd
corrisposto dalla stazione appaltante allappaltatore entro 15
(quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dellanticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia &
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.gs. 1°
settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivitd.
La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nellalbo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del

predetto decreto. Limporto della garanzia viene gradualmente e



automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dellanticipazione da parte della
stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla

data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTIIN ACCONTO
1. Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in
acconto per stati d’'avanzamento di importo (al netto della ritenuta
dello 0,5% a garanzia dellosservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore al 20%
dellimporto contrattuale. E fatta eccezione per I'ultima rata che avra
importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
2. La contabilitd sard approvata dalla direzione lavori che ha
effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.
3. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo:
a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza
da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta
a ribasso;
d)  alnetto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta
per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia

di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi



dell'articolo 1, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando,

in sede di conto finale

e) al netto dellimporto degli stati di avanzamento
precedenti.
4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60
(sessanta) giorni, per cause non dipendenti dallappaltatore, si
provvede comunqgue alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo

minimo di cui al comma 1.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA’ PER
DIFFORMITA’ E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni
dettate dall'art. 12 dell'all. .14 del Codice, nonché dall’art. 14 comma 1
lett. €) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.

2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d’acconto di cui al
precedente articolo, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle
eventuali penali, & pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione
di fattura fiscale.

3. I pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione
di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Igs. n.
36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali
calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del

certificato di collaudo e I'emissione della definitivitd del medesimo.
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4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del Codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile,
'appaltatore risponde per la difformitd e i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al

regime stabilito dall’art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

ARTICOLO 11 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. LUappaltatore, ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, &
obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto,
a utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso
istituti di credito o presso la societd Poste Italiane S.p.A., dedicati,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le
modalitd previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo
art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto
in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi
di banche o della societd Poste Italiane S.p.A.

2. l'appaltatore & tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel
rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma
1, nonché, nello stesso termine, le generalitd e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

11



titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullitd assoluta del
contratto, un‘apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.
136/2010.

4. 'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel
corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo
della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti
nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in
termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le
controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilita finanziaria e agli

obblighi di informativa all’Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 12 - MODIFICHE E VARANTI CONTRATTUALI
Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti
contrattuali, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 e all'all. .14 del D.

Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Uappalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assolutaq,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalitd di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.
2. l'appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza, in

funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e

12



dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa
in materia.

3. L'appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la
normativa ambientale vigente in merito alle proprie attivitd, con
particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la
realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo
proposito, si impegna altresi a mettere a disposizione della stazione
appaltante evidenza documentale, conformitd nonché tutte le
informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

4. 'appaltatore siimpegna altresi:

a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le
attivitd necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da
AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal
presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
applicabili;

b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi
necessari all’esecuzione dei lavori, con le modalitd previste dal
presente contratto e dagli elaborati progettuali allegati;

c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento
applicabili al contratto e all'esecuzione dei lavori;

d. a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le
formalitd amministrative necessarie e utili all’esecuzione dei lavori e
a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in
riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con

riguardo al personale impiegato;
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e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a
regola d’'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;

f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare,
durante I'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e
agliimmobili nei quali lavori saranno eseguiti;

g.ad  assumersi  integralmente  gli  oneri relativi  al
ripristino/risarcimento  di eventuali danneggiomenti intervenuti
durante lo svolgimento dei lavori;

h. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie efo
opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente;

i. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite
nell’esecuzione del contratto;

j. a smailtire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto
delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato
speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresi a manlevare
e tenere indenne AGS — nel modo piu ampio e completo e anche dopo
la scadenza del presente contratto — da ogni e qualsiasi pretesaq,
domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in
relazione all'inadempimento di tale obbligo;

k. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilitd ogni azione o
presidio necessario o opportuno per la protezione dellambiente e la
prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice
dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per
la preservazione dellambiente sia allinterno che all'esterno del

cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose efo

14



animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o
altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi
operativi, impegnandosi altresi a manlevare e tenere indenne AGS.

5. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri
dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

6. Il direttore dei lavori ha il diritto di ordinare I'allontanamento e la
sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperiziq,
incapacita o negligenza.

7. lappaltatore € comunque responsabile dei danni causati
dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei
confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego
dei materiali.

8. Le Parti siimpegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti

succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 14 — OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che la societa ... ha dichiarato di ottemperare
agli obblighi di assunzione obbligatoria / di non essere soggetto agli
obblighidicuiallaL. n. 68/1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”,
come confermato della Provincia di .. - settore lavoro — ufficio

collocamento mirato, con nota acquisita al protocollo al n........ del....

ARTICOLO 15 - TERMINI PER L’INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO D'APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA
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1. La durata dei lavori oggetto dell’appalto € fissata in giorni 300
naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o del
verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale di
cui al comma 1 é tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

2. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione
dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal
direttore lavori a norma dell’art. 121 del D.Igs. 36/2023 e del presente
articolo, &€ applicata una penale ai sensi del successivo art. 17. Qualora
I'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare |l
valore del 10% dellammontare netto contrattuale AGS si riserva il
diritto di risolvere il contratto.

3. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere
all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 50, comma 6

del Codice.

ARTICOLO 16 — DIREZIONE DEI LAVORI

Il responsabile unico di progetto (RUP) si avvale, nella fase di
esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL), il cui nominativo
e riferimenti devono essere comunicati alla stazione appaltante,

contestualmente alla stipula del contratto.

ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO

1. | subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono
ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto
della disciplina in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della L. n. 136/2010.
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2. Per quanto concerne gli obblighi dellappaltatore in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei
confronti dei dipendenti propri, dellaffidatario, del subappaltatore o
dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 1],
comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale, si procederd in conformitd a quanto previsto dall'art. 1,
comma 6 del Codice.

4. 'appaltatore siimpegna a manlevare e tenere indenne AGS - nel
modo piu ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente
contratto — da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione efo azione
(anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal
personale  impiegato  dallappaltatore,  dallaffidatario,  dal
subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi
nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero
del Lavoro efo dei servizi ispettivi di quest’ultimo, in ragione
dell'inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui al

presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 18 — PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di difformitd e ritardo rispetto agli adempimenti previsti
dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili
allappaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si
applicheranno le penali pari alll per mille (euro uno ogni mille)

dellimporto contrattuale per ogni violazione accertata:
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a) in caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione di
ciascuno dei lavori affidati con specifico ordine di servizio/inizio lavori,
nellambito del presente affidamento per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo, decorrente dalla data indicata nell'ods/inizio
lavori;

b)in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal
direttore lavori per la consegna degli stessi;

c)in caso di ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna
imputabile allappaltatore;

d)in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

e) in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal direttore lavori
per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

2. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e in
dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al
verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate
escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini
della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Ai fini della contestazione degli addebiti e dellassegnazione del
termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo
10 dell'allegato 11.14 del Codice.

4. l'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi
1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per cento) dellimporto

contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
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importo superiore al 10% dell'importo di contratto, trova applicazione
I'articolo 20 relativo alla “Risoluzione del contratto”.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’ente aggiudicatore a

causa dei ritardi.

ARTICOLO 19 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA
MANUTENZIONE

Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente
a quanto previsto dagli artt. 13,14, 15, 16,19, 20 21, 22, 23, 30 dell'allegato
114 del d.Igs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.

Il certificato di collaudo sard emesso entro il termine di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio, esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi sei mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore
risponde per la difformitd e i vizi dellopera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere
civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualita

dei materiali, per le modalitd di esecuzione e di montaggio nonché
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per la regolare funzionalitd per un periodo minimo di 24 (ventiquattro)

mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del
contratto I'art. 122 del D.gs. 36/2023, I'art. 10 dell'allegato 114 del
medesimo Codice e I'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

Integra, inoltre, causa di risoluzione del contratto la violazione della
previsione di cui allart. 104, c. 9, del D. Lgs. 36/2023, in tema di

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 21 - RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del
contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all’art. 11 dell'allegato 1114 del
Codice. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacitq,

degli atti di collaudo.

ARTICOLO 22 — CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.gs. n.
36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da
assumere con il contratto di appalto ha costituito cauzione definitiva

in€ ( ), pari al .....% del presente contratto, nelle forme di

cui al predetto articolo, decorrente dalla data di stipula del contratto,

dell'istituto che si allega.
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Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106,

co. 8, del Codice.

ARTICOLO 23 - POLIZZA ASSICURATIVA
. Ai sensi dellart. M7, co. 10, l'appaltatore €& obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
stazione appaltante da:
e danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo le
seguenti partite e massimali;
> partita 1) Opere oggetto del contratto: somma pari all'importo
del contratto;
> partita 2) opere preesistenti: una percentuale assicurata pari al
25% dell'importo del contratto;
> partita 3) demolizioni: una percentuale assicurata pari al 13%
dellimporto del contratto.
eresponsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso
dellesecuzione dei lavori il cui massimale & pari a euro 5.000.000
(cinquemilioni/00).
2. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All
Risks» (C.AR.), che, in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all'appaltatore, deve essere integrata in relazione alle

somme assicurate.
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3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di
scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla
stazione appaltante.

4. Le garanzie di cui al comma 1 prestate dall’appaltatore coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore & un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle
responsabilitd solidale disciplinato dall’articolo 68, comma 9 del
Codice, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

5. Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla

disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI
CREDITI

1. Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullitd dell'atto
di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. Igs. n. 36/2023.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del
D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che
il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e secondo i criteri
stabiliti nell'art. 6 dellallegato 1114 al D.Lgs. n. 36/2023 ossia ai fini
dell'opponibilitd alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere notificate alllamministrazione debitrice.
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ARTICOLO 25— CODICE ETICO — MODELLO ORGANIZZATIVO 231
L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del
presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al
D.gs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard
previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da
AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri
dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo
stesso siimpegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione,
gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e
a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e
comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle
sanzioni previste dal predetto D.Igs. n. 231/200;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo
tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi
del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere
una condotta non conforme a quest'ultimo.

Si da atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante
costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a
risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti

dallinadempimento.
ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

| dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente

contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del
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D.gs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana
Servizi S.p.a. ne garantisce [l'utilizzo per le finalitd strettamente
collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima
riservatezza. | dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non
saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti
indispensabili per I'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni

é possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 27 — CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In
particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza
verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti
attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto
contrattuale. L'appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da
parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri
eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di
inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha
la facoltd di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo

restando che l'appaltatore sard tenuto a risarcire tutti i danni che
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dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore
potrd citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui
cio fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore
stesso a gare e appalti previa comunicazione alla Stazione

appaltante.

ARTICOLO 28 — CLAUSOLA FINALE
1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non
sussistono neiloro riguardi le incapacita previste dall'art. 32 quater del
Codice penale, come novellato.
2. l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta,
ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.Igs. 165/2001, di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di
non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite
nel presente atto, salvo gli articoli riportanti prescrizioni normative
cogenti, sono frutto di specifico confronto, discussione e trattativa sul
testo nel suo complesso, con particolare riguardo agli articoli:

- ARTICOLO 4 — DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- ARTICOLO 5 — AMMONTARE DEL CONTRATTO

- ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

- ARTICOLO 7 — REVISIONE PREZZI

- ARTICOLO 8 — ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
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- ARTICOLO 9 — PAGAMENTI IN ACCONTO
- ARTICOLO 10 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA” PER
DIFFORMITA’ E ViZI
- ARTICOLO 13 — OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
- ARTICOLO 15 — TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
OGGETTO D’APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA
- ARTICOLO 18 — PENALI IN CASO DI RITARDO
- ARTICOLO 23 — POLIZZA ASSICURATIVA
Pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che
possano in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi
enucleate dall'art. 1341 del codice civile, rivestendo carattere di
essenzialitd, hanno validitd anche se non specificamente approvate
per iscritto.
Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.Igs. n.
82/2005 e ss.mm.ii e dellart. 21 del Codice dei contratti pubblici.

Relativamente alla datag, fard fede la data dell’'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
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