azienda
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISURATORI DI PORTATA

ELETTROMAGNETICI E DI PRESSIONE



Finanziato A
dall'Unione europea /-
NextGenerationEU *

M IT azienda
MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

servizi

gardesana

DESCRIZIONE
PRESTAZIONE

Prezzo
unitario

Quantita

Importo totale

Importo
sicurezza
unitario

Importo
sicurezza
non
soggettoa
ribasso

Importo
Manodopera
unitario

Importo totale
Manodopera

Importo
Soggettoa
ribasso

FORNITURA,AVVIO,
MESSA IN OPERA e
CONNETTIVITA
MISURATORI

Euro/cad

Euro

Euro/cad

Euro

Euro/cad

Euro

Euro

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico Fulll Bore
DN 50

852

30

25.560

50

1.500

150

4.500

24.060

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico Fulll Bore
DN 65

1.042

50

52100

50

2.500

150

7.500

49.600

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico Fulll Bore
DN 80

1.092

60

65.520

50

3.000

150

9.000

62.520
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Finanziato A
dall'Unione europea /-
NextGenerationEU \\

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico Fulll Bore
DN 100

azienda
gardesana
servizi

DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

MIT .l AN\ ados
MINISTERO " K [tﬂl]ild(“rlanl \ -t

1122 60 67.320 80 4.800

150

9.000

62.520

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico Fulll Bore
DN 125

1.232 40 49.280 80 3.200

150

6.000

46.080

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico Fulll Bore
DN 150

1.342 20 26.840 80 1.600

150

3.000

25.240

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico Fulll Bore
DN 200

1.742 5 8.710 80 400

150

750

8.310

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico Fulll Bore
DN 250

2.442 5 12.210 80 400

150

750

11.810
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Finanziato A

- dall'Unione europea /-
NextGenerationEU \\

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico Fulll Bore
DN 300

azienda
gardesana
servizi

MIT .l AN\ ados
MINISTERO " K [tﬂl]ild(“rlanl \ -t

DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

2.947 2 5.894 100 200

250

500

5.694

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico Fulll Bore
DN 400

3.452 2 6.904 100 200

250

500

6.704

Fornitura ,avvio e
messa in opera di
misuratore di portata
magnetico ad
inserzione fino a
DN600

1.545 20 30.900 100 2.000

250

5.000

28.900

Convertitore
elettronico con
alimentazione

esterna per

misuratore
magnetico full bore

1.500 200 300.000 20 4.000

30

6.000

296.000

Convertitore
elettronico con

alimentazione a

1.600 100 160.000 20 2.000

30

3.000

158.000
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Finanziato A M IT .
" ni R MINISTERO 3

dall'Unione europea K DELLE INFRASTRUTTURE

NextGenerationEU E DEI TRASPORTI

batteria per
misuratore
magnetico full bore

gardesana

Convertitore
elettronico con
alimentazione
1.510
esterna per
misuratore

magnetico inserzione

10

15.100

20

200

30

300

14.900

Convertitore
elettronico con
alimentazione a
. 1.840
batteria per
misuratore

magnetico inserzione

10

18.400

20

200

30

300

18.200

kit di separazione
completo di 10 mt di
, 350
cavo std. - Protezione

sensore IP 68

100

35.000

35.000

FORNITURA,AVVIO,
MESSA IN OPERA
MISURATORI DI
PRESSIONE CON DATA
LOGGER

Euro/cad

Euro

Euro/cad

Euro

Euro/cad

Euro

Euro
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i o —A MM'WS!E-F!; - ll Italiadomani A q gg g:irecll:‘:s‘::na
- oonore surcre: R, | Siiotmemmee VBT R
Sonda di pressione
650 10 6.500 20 200 20 200 6.300
0-16 bar
Logger per
monitoraggio n.1 1.100 30 33.000 25 750 30 900 32.250
valori della pressione
Logger per
monitoraggion.2  |1.500 10 15.000 25 250 30 300 14.750
valori della pressione
Importo
TOTALE sicurezza Importo totale | Importo S.a
nons.da Manodopera ribasso
ribasso
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